Příloha č. 4
Smlouva o dílo č. …./2024/190 I
(návrh)

Smluvní strany uzavírají smlouvu dle ustanovení § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále také jen „občanský zákoník“).

I. Smluvní strany

Objednatel:
obchodní firma 	DOPRAVNÍ PODNIK měst Mostu a Litvínova, a.s.
sídlo	             	434 01 Most, tř. Budovatelů 1395/23
zastoupený		MUDr. Sášou Štemberou, předsedou představenstva
Bc. Danielem Dunovským, místopředsedou představenstva
IČO		    	62242504
DIČ		    	CZ62242504	   
bankovní spojení  	Komerční banka, a.s., pobočka Most
číslo účtu	      	1406491/0100
obchodní rejstřík 	Krajský soud v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 660	

osoby oprávněné jednat ve věcech technických za objednatele:	
			Miroslava Šultysová, DiS., referent investičního oddělení
telefon			+420 778 481 673
email			sultysova@dpmost.cz
(dále jen objednatel)

Zhotovitel:						
obchodní firma 	
sídlo               	  	
zastoupený		
IČO			
DIČ			
bankovní spojení	
číslo účtu		
obchodní rejstřík	                                       

osoby oprávněné jednat ve věcech technických za zhotovitele:
				
telefon			+420	
email		  
(dále jen zhotovitel)
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II. Předmět smlouvy

2.1 Předmětem této smlouvy je realizace stavby – “ Stavba požární jímky v Litvínově“ (dále také jen „dílo“), a to v souladu s požadavky objednatele, které byly uvedeny ve Výzvě k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu „Stavba požární jímky v Litvínově“ ze dne …..2024.

2.2 Zhotovitel se zavazuje, že odevzdá objednateli dílo a umožní mu nabýt vlastnické právo k němu. Objednatel se zavazuje, že dílo převezme a zaplatí za něj sjednanou cenu.

2.3 Zhotovitel je povinen provést dílo dle projektové dokumentace „Optimalizace požárně bezpečnostních zařízení pro zásobování požární vodou v Litvínovském areálu Dopravního podniku měst Mostu a Litvínova, a.s.“, zpracovatel: Ing. Karel Hájek, IČO 42094682, ČKAIT: 0402137, z 03/2023, v souladu s územním souhlasem a nabídkou zhotovitele předloženou v poptávkovém řízení (viz výše). Zhotovitel potvrzuje, že uvedenou dokumentaci mu objednatel předal před podpisem této smlouvy (1x paré v tištěné podobě).

2.4 Zhotovitel je v rámci sjednané ceny za dílo povinen zabezpečit veškeré práce, dodávky a služby v souladu s projektovou dokumentací (viz čl. 2.3).

2.5 Zhotovitel se zavazuje objednateli dodat a zajistit realizaci díla v rozsahu zadávacích podmínek této veřejné zakázky, jejích příloh a čestných prohlášení, dle uvedené projektové dokumentace, dle obecně závazných platných právních předpisů a dle platných českých technických norem a současných uživatelských standardů.

III. Doba a místo plnění

3.1 Zahájení prací bude provedeno ihned po nabytí platnosti a účinnosti smlouvy. Před zahájením samotných prací předá zhotovitel seznam pracovníků pohybujících se v areálu místa plnění – tito budou proškoleni z hlediska BOZP (kontaktní osoba za objednatele: Filip Debnar, tel. 604 700 221).

3.2 Termín plnění díla je nejpozději do 2 měsíců po nabytí platnosti a účinnosti smlouvy. 

3.3 Místem plnění díla je areál objednatele v Litvínově na adrese: Mostecká 2048, 436 01 Litvínov (podrobněji viz projektová dokumentace).

3.4 Objednatel není povinen převzít dílo, bude-li vykazovat jakékoliv vady, nebo nebude kompletní.

IV. Cena
 
4.1 Cena díla je sjednána jako nejvýše přípustná a činí ………………Kč bez DPH slovy ………………

4.2 Vypočtená částka neobsahuje daň z přidané hodnoty. Předmět plnění podléhá režimu přenesení daňové povinnosti podle § 92e zákona o DPH č. 235/2004 Sb., v platném znění. Pro příjemce plnění vzniká povinnost daň doplnit a přiznat

4.3 Sjednaná cena zahrnuje i cenu veškerých prací, dodávek a služeb obsažených v čl. II. této smlouvy.

4.4 Cena je stanovena dohodou dle zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, a je stanovena jako nejvýše přípustná a nepřekročitelná. Cena je stanovena v české měně a zahrnuje veškeré náklady spojené s provedením díla (např. clo a celní poplatky, pojištění, balení, přepravu do místa plnění apod.). 

4.5 Provedení veškerých dodatečných dodávek či služeb musí být vždy předem písemně schváleno objednatelem.

4.6 Zhotovitel je povinen provést dodatečné práce, dodávky či služby požadované objednatelem. Objednatel dodatečné práce, dodávky a služby uhradí odděleně nebo v rámci rozšíření předmětu plnění této smlouvy.

4.7 Zhotovitel zpracoval položkový rozpočet díla (dále též „rozpočet“) po jeho jednotlivých částech (viz příloha č. 1). Položkový rozpočet byl zpracován na sjednanou nejvýše přípustnou cenu díla a předán objednateli. Na základě tohoto rozpočtu bude zhotovitel provádět a objednatel potvrzovat soupisy provedených prací a zabudovaných dodávek a zjišťovací protokoly. Při stanovení skutečných nákladů díla bude postupováno takto: tam, kde jsou položky vyjádřeny cenou za jednotku, bude tato cena nebo její část vypočtena jako násobek sazby za jednotku a čísla vyjadřujícího množství skutečně provedené práce v příslušných položkách. 

4.8 Vzájemně odsouhlasené soupisy provedených prací a zjišťovací protokoly poslouží jako podklad pro zpracování faktur a eventuální vypořádání vzájemných vztahů za okolností uvedených v článku VIII. této smlouvy. 

4.9 Zhotovitel si řádně prostudoval projektovou dokumentaci a ujišťuje objednatele, že jeho položkový rozpočet obsahuje veškeré náklady na bezvadné provedení díla bez nároku na navýšení ceny díla, vyjma požadovaných prací nad rámec dokumentace ze strany objednatele. Případné chyby a nedostatky zhotovitele při oceňování nemají v žádném případě vliv na předmět plnění, cenu, čas plnění a další ujednání smluvních stran v této smlouvě.

4.10 Na základě požadavku objednatele je zhotovitel povinen provést orientační ocenění dodatečných prací, dodávek či služeb před jednáním o schválení změny formou změnového listu (viz příloha č.2).

4.11 Případné dodatečné práce, dodávky či služby budou oceněny dále uvedeným způsobem:
dodatečné práce, dodávky či služby, jejichž položky jsou obsaženy v rozpočtu, budou oceněny podle těchto položek.

4.12 Dodatečné práce, dodávky a služby, které nejsou obsaženy v rozpočtu, budou oceněny takto:
a. specifikace a materiály budou oceněny dle skutečné ceny pořízení a budou doloženy doklady o pořízení.
b. náklady na pořízení materiálů (dopravné) budou oceněny dle aktualizovaného sazebníku přirážek pořizovacích nákladů ÚRS Praha, a.s.
c. pro nestandardní montážní práce a výrobky ve specifikacích budou zhotovitelem předloženy objednateli cenové nabídky nejméně tří v úvahu přicházejících dodavatelů. Výběr dodavatele pro nestandardní práce a výrobky provede objednatel do tří pracovních dnů od předložení cenových nabídek.

4.13 Obdobným způsobem (čl. 4.10 a 4.11) bude postupováno při stanovení ceny v případě prací, které nebudou provedeny, nebo nebudou provedeny v původním rozsahu („méněpráce“).

4.14 Dodatečné práce budou prováděny formou ocenění změnového listu, který je přílohou této smlouvy (příloha č.2) včetně oceněného položkového rozpočtu (výkazu výměr).


V. Platební podmínky

5.1 Cena za dílo bude zaplacena objednatelem na základě faktury vystavené po dokončení díla (daňového dokladu).

5.2 Faktura (daňový doklad) bude vystavena po oboustranně potvrzeném protokolu o předání a převzetí díla – tento bude součástí faktury. Dále bude součástí faktury oboustranně potvrzený originál soupisu prací za celé dílo.

5.3 Splatnost faktury bude do 21 dnů ode dne doručení objednateli. Platba se považuje z hlediska její včasnosti za provedenou dnem předání příkazu k úhradě peněžnímu ústavu objednatele, pokud bude dle tohoto příkazu proplacena.

5.4 Daňový doklad obsahuje kromě čísla smlouvy a lhůty splatnosti, také náležitosti daňového dokladu dle § 29 zákona č. 235/2004 Sb. a údaje dle § 435 občanského zákoníku. V případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti, je objednatel oprávněn zaslat ji ve lhůtě splatnosti zpět zhotoviteli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností. Lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného zaslání náležitě doplněného či opraveného dokladu.

5.5 Veškeré platby na účet zhotovitele se uskutečňují prostřednictvím bankovního spojení uvedeného v článku I. této smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že se jedná o zveřejněné číslo bankovního účtu dle zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění.

5.6 Ceny mohou být navýšeny pouze na základě písemného dodatku ke smlouvě, pokud dojde v průběhu mezi podpisem smlouvy a předáním díla ke změně daňových předpisů upravujících DPH.

5.7 Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu faktury ve výši až 10 % bez DPH z ceny díla v případě, že při předání budou v protokolu o předání a převzetí uvedeny jakékoliv vady a nedodělky. Objednatel je povinen uhradit pozastavenou částku do 21 dnů ode dne, kdy zástupce zhotovitele písemně potvrdí odstranění vad a nedodělků z přejímacího řízení dle článku VI.

5.8 Smluvní strany se dohodly, že lze provádět započtení vzájemných pohledávek.


VI. Předání / převzetí díla

6.1 Dílo se předává a přejímá v přejímacím řízení. O předání a převzetí díla jsou smluvní strany povinny pořídit písemný předávací protokol. Ke splnění závazku zhotovitele dojde protokolárním předáním díla objednateli v místě plnění a potvrzením dokladu o předání a převzetí díla objednatelem. Součástí přejímacího řízení bude předání všech potřebných dokladů stavby, minimálně však:
· atesty materiálu, jímky
· protokoly vodotěsnosti nádrže a šachty,
· stavební deník.
6.2 Dílo bude objednateli předáno kompletní, bez vad a nedodělků, plně funkční dle projektové dokumentace pro provádění staveb. 

6.3 Objednatel je povinen prohlédnout dílo při předání za účelem zjištění zjevných vad.

6.4 Vlastnické právo a nebezpečí škody na díle přechází ze zhotovitele na objednatele okamžikem převzetí díla.

6.5 Objednatel si vyhrazuje právo nepřevzít dílo, pokud nebude odpovídat rozsahu projektové dokumentace a zákonu č. 22/1997 Sb., zákona o technických požadavcích na výrobky, neodpovídají ČSN, ostatním platným předpisům a kvalitě v současné době běžně požadované, nebude plně funkční a kompletní. Zhotovitel provede opravu či výměnu nekvalitních částí díla na svůj náklad.

6.6 O odstranění vad a nedodělků jsou smluvní strany povinny pořídit protokol.

6.7 Objednatel převezme dílo pouze kompletní a v bezvadném stavu. 


VII. Odpovědnost zhotovitele za vady a jakost, záruky

7.1 Dílo má vady, jestliže není odevzdáno v množství, jakosti a provedení uvedeném ve smlouvě, případně pro účel obvyklé.

7.2 Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání, a vady, které se projeví v záruční době.

7.3 Objednatel je oprávněn, až do odstranění vad, zadržet sjednanou cenu nebo její část v případě, že dílo vykazuje vady při předání nebo v záruční době dříve, než nastala splatnost sjednané ceny, popřípadě lze-li důvodně předpokládat, že vady bude vykazovat.

7.4 Zhotovitel přejímá závazek (záruku za jakost), že dílo bude po dobu záruční doby způsobilé pro použití ke smluvenému účelu.

7.5 Záruční doba na bezvadnost, bezchybnost a jakost díla ode dne předání činí 60 měsíců.

7.6 Jak vady díla zjištěné po předání a převzetí, tak vady, na něž se vztahuje záruka za jakost, je objednatel povinen uplatnit u zhotovitele písemnou formou (dále jen reklamace). V reklamaci je objednatel povinen vady popsat, popřípadě uvést, jak se projevují.

7.7 Zhotovitel tímto dává záruku za jakost díla v souladu s ust. § 2619 Občanského zákoníku. Zhotovitel se zárukou za jakost zavazuje, že dílo bude po záruční dobu bezvadně způsobilé pro jeho obvyklé užívání, bude mít po záruční dobu obvyklé vlastnosti a bude po záruční dobu vyhovovat všem právním předpisům, technickým a dalším předpisům včetně ČSN (příp. EN), které se na dílo vztahují ke dni započetí běhu záruční doby. 

7.8 Práva objednatele z vadného plnění se řídí příslušnými ustanoveními zákona 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Odstraňování vad bude zhotovitel provádět na svůj náklad a nebezpečí v místě plnění.

7.9 Záruční doba začíná plynout ode dne převzetí řádně provedeného díla prostého vad bránících převzetí objednatelem. V případě odstranění reklamované vady díla nebo jeho části počíná plynout záruční doba ode dne převzetí díla nebo jeho části po odstranění vady. 

7.10 Uplatněním nároků z vad díla nejsou dotčeny nároky objednatele na náhradu škody a smluvní pokuty.

7.11 Objednatel bude požadavky na reklamaci oznamovat zhotoviteli telefonicky, nebo e-mailem nebo přes webové servisní rozhraní zhotovitele. Kontaktní osoba a spojení zhotovitele pro uplatňování reklamací:
………………………………………………………….


VIII. Smluvní pokuty

8.1 Smluvní pokuty nemají vliv na případný nárok objednatele na náhradu škody a na odstoupení do smlouvy, a právo na ně vzniká bez ohledu na zavinění zhotovitele.

8.2 Splatnost smluvních pokut se sjednává na 7 dnů ode dne doručení jejich vyúčtování, pro případ, nebude-li smluvní pokuta realizována kompenzací. Je věcí objednatele, který způsob zvolí.

8.3 Smluvní strana, které vznikne právo na zaplacení smluvní pokuty, může od ní na základě své vůle ustoupit.

8.4 Smluvní pokuta za prodlení objednatele se zaplacením ceny díla činí 0,05 % z ceny díla za každý započatý kalendářní den prodlení.

8.5 Smluvní pokuta za porušení ostatních právních povinností zhotovitele a ujednání této smlouvy činí 2.000 Kč za každý jednotlivý případ porušení povinnosti z této smlouvy.

8.6 Zhotovitel se zavazuje uhradit za každý den prodlení s bezvadným odevzdáním díla (překročení sjednané doby plnění) smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla.

8.7 Objednatel má právo pohledávku na zaplacení smluvní pokuty nebo kterékoliv z nich započíst s pohledávkou zhotovitele na zaplacení ceny díla.

8.8 Vznikne-li zhotoviteli nárok na náhradu škody, uhradí se škoda skutečná bez ušlého zisku.


IX. Odstoupení od smlouvy

9.1 Za podmínek daných občanským zákoníkem může oprávněná smluvní strana od této smlouvy odstoupit. Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit rovněž v případě, bude-li zhotovitel v prodlení s odevzdáním bezvadného díla po dobu delší než 30 kalendářních dní.

9.2 Tato smlouva zavazuje právní nástupce smluvních stran.

9.3 Zhotovitel se zavazuje dodat dílo v souladu s projektovou dokumentací, s právními předpisy, příslušnými ČSN, oborovými normami a dalšími příslušnými normami. Pokud by zhotovitel nedodržoval a nerespektoval platné předpisy a normy, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.

9.4 Odstoupení od smlouvy musí být provedeno vždy písemně.


X. Práva a povinnosti smluvních stran

10.1 Zhotovitel je povinen vést o realizaci díla stavební deník v souladu s vyhláškou 
č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb.

10.2 Zaměstnanci zhotovitele budou před zahájením plnění díla řádně proškoleni z hlediska BOZP. Zhotovitel předá objednateli před zahájením prací seznam zaměstnanců provádějících práce v areálu objednatele.

10.3 Od zahájení plnění je zhotovitel povinen zabezpečit místo plnění v souladu s dokumentací pro realizaci díla. V téže lhůtě je zhotovitel povinen předat objednateli informaci o pracovní době svých zaměstnanců a případné změny oznamovat objednateli bez zbytečného odkladu.

10.4 Smluvní strany zorganizují v případě potřeby kontrolní dny, v jejichž rámci bude zhotovitel konzultovat s objednatelem postup provádění díla.

10.5 Z kontrolních dní bude vyhotoven zápis podepsaný smluvními stranami (zápis může být vyhotoven formou zápisu do stavebního deníku). Zápis vyhotovuje zhotovitel.

10.6 Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla, zajišťovat občasný technický dozor a v jeho průběhu zejména sledovat, zda práce jsou prováděny podle předaných podkladů, smluvních podmínek, právních předpisů, technických norem a rozhodnutí veřejnoprávních orgánů. Za tím účelem má přístup k místu provádění díla. 

10.7 Na nedostatky zjištěné v průběhu provádění díla upozorní neprodleně zápisem a požádá o odstranění vad. Jestliže zhotovitel díla takovéto vady neodstraní v určené době a vadný postup zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit, nebo dát příkaz k přerušení prací a zajistit odstranění vad na náklady zhotovitele.

10.8 Zhotovitel je povinen zabezpečit účast svých pracovníků na prověřování svých dodávek a prací technickým dozorem objednatele a činit neprodleně opatření k odstranění vytčených závad.

10.9 Zhotovitel je povinen pozvat objednatele k prováděným zkouškám a k prověření dodávek, které budou v dalším pracovním postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Pozvánku k prověření těchto prací je zhotovitel povinen zaslat objednateli nejméně 3 pracovní dny předem. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele zkoušky opakovat a práce odkrýt na svůj náklad. Objednatel není povinen se prováděných zkoušek a prověrky zakrývaných dodávek v požadovaném termínu zúčastnit. Neúčast řádně pozvaného objednatele však nebrání zhotoviteli v provedení zkoušky a pokračování v provádění díla.

10.10 Zhotovitel zodpovídá za čistotu a pořádek na místě plnění. Likvidaci a úklid místa plnění ukončí zhotovitel do 5 kalendářních dnů ode dne ukončení díla a protokolárně je předá zástupci objednatele. Úklid bude proveden na náklady zhotovitele.

10.11 Žádnou činností zhotovitele nesmí dojít k nadměrnému znečištění ovzduší, okolí místa plnění a veřejných komunikací. Zhotovitel na svůj náklad neprodleně vyčistí zasažené prostory.

10.12 Žádnou činností zhotovitele nesmí dojít ke škodám na cizím majetku. Jakékoliv případné škody je zhotovitel povinen odstranit na své náklady nebo po dohodě s postiženým jemu uhradit.

10.13 Zhotovitel postupuje při provádění díla samostatně a při respektování zejména:
· vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb,
· zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon 
· o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci)
· zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně
· vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci)
· zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně 
a doplnění některých zákonů
· zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce
· zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví
· požadavků stanovených ekologickými a jinými předpisy, vydanými k tomu oprávněnými orgány.

10.14 Technický dozor je oprávněn dát pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práce, dodávky 
a jejich implementaci, pokud odpovědný orgán zhotovitele není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost prováděné akce, život a/nebo zdraví pracujících nebo hrozí-li jiné vážné škody.

10.15 Zhotovitel je povinen zabezpečit účast svých pracovníků na prověřování svých dodávek, které provádí technický dozor a činit neprodleně opatření k odstranění vytčených závad.


XI. Závěrečná ustanovení

11.1 Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze po dohodě smluvních stran formou písemných a číslovaných dodatků.

11.2 Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, řídí se právní vztahy z ní vyplývající příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

11.3 Tato smlouva je vyhotovena ve 2 vyhotoveních s platností originálu, přičemž každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.

11.4 Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

11.5 Tato smlouva nabývá účinnosti v souladu s § 6 odst. 1) zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), dnem uveřejnění smlouvy v Registru smluv Ministerstva vnitra ČR, pokud není stanoveno jinak.

11.6 Tato smlouva podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že smlouvu v souladu s tímto zákonem uveřejní objednatel, a to nejpozději do 25 dnů od podpisu smlouvy. V případě nesplnění tohoto ujednání může uveřejnit smlouvu v registru zhotovitel.

11.7 Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu relevantních právních předpisů a zveřejnění bez ustanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

11.8 Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy
příloha č. 1 – položkový rozpočet
příloha č. 2 – změnový list
11.9 Sjednává se, že smluvní strany považují povinnost doručit písemnost do vlastních rukou za splněnou i v případě, že adresát zásilku odeslanou na jeho v této smlouvě uvedenou či naposledy písemně oznámenou adresu pro doručování odmítne převzít, její doručení zmaří, nebo si ji v odběrní lhůtě nevyzvedne, a to dnem, kdy se zásilka vrátí zpět odesílateli.

11.10 Objednatel i zhotovitel shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetli, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek. Smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy svým podpisem.


Příloha č. 1 – položkový rozpočet
Příloha č. 2 – změnový list



V Mostě dne ........................			V ……… dne .........................

Za objednatele:					Za zhotovitele:




   …………………………………			 ……….........................
MUDr. Sáša Štembera				 ……….........................	
předseda představenstva				 …………………………					
	       
	

   ……………………..…………….
Bc. Daniel Dunovský 
místopředseda představenstva


příloha č. 2
	Změnový list č.        ze dne 

	
	
	

	Název akce:	
	

	Číslo smluvního vztahu:
	 

	Název části akce:
	 

	Na základě oznámení projektanta/zhotovitele/objednatele/provozovatele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu/termín dokončení díla

	Původní řešení dle smluvní dokumentace:

	Nové řešení:

	Zdůvodnění změny:

	Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné dodávky či služby plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.

	 

	Vliv změny na výkresovou dokumentaci:
	ano/ne

	Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:
 
	 

	 
	

	Vliv změny na smluvní cenu:
	ano/ne

	Cena díla dle smluvního vztahu bez DPH:
	

	Ponížení/navýšení ceny díla bez DPH:
	

	Nová cena díla bez DPH:
	 

	 

	

	Vliv změny na termín dokončení díla:
	ano/ne

	Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:
	 

	Nový termín dokončení díla:
	 

	
	
	

	Změnu navrhuje (jméno, příjmení):

	Datum:
	Podpis:

	
	
	

	Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení):

	Datum:
	Podpis:

	
	
	

	Oprávněný zástupce zhotovitele (jméno, příjmení):

	Datum:
	Podpis:

	
	
	

	Oprávněný zástupce projektanta (jméno, příjmení):

	Datum:
	Podpis:

	Oprávněný zástupce objednatele (jméno, příjmení):

	Datum:
	Podpis:

	
Příloha změnového listu:
	Výpočet 
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